%Ac/g,y/ja{é;

VALLALKOZASI SZERZODES
mely létrejott cgyrészrél a

Budapest Févaros XIV. Keriilet Zuglé Onkorméinyzata
Székhelye: 1145 Budapest, Pétervarad u. 2.,

Képviseldje: Kardacsony Gergely polgarmester,
Adoszama: 157357777-2-42,

Bankszamlaszama: 11784009-15514004-00000000,

mint Megrendelé (a tovabbiakban Megrendelé),

masrészrol a

Zugloi Virosgazdilkodasi Kozszolgiltaté Zartkiriien Mitkodé Részvénytirsasig
Székhelye: 1145 Budapest Pétervarad u. 11-17;

Képviseldje: Baracskai Gabor vezérigazgato:

Cégjegyzck szama:01-10-043003;

Addszama: 12099461-2-42;

Bankszamlaszama: 10102093-05220703-00000005,

Mint miiszaki Bonyolitd (a tovabbiakban Bonyolité),

harmadrészrol a

Halasté Camping Kft.

Szckhelye: 2085 Pilisvorosvar, Dedk Ferenc utca 27.

Képviseldje: Miiller Janos tigyvezetd igazgato

Adoszama: 13910796-2-13

Cegjegyzekszama: 13 09 112043

Bankszamlaszama: 10300002-10469117-4902001 1

mint Vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott helyen és iddben az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Jelen  vallalkozasi  szerzddés (a  tovabbiakban Szerzdés) a Megrendeld dltal a
kdzbeszerzésekrdl szolo 2011, évi CVIIL tdrvény (a tovabbiakban Kbt.) Harmadik Része
alapjan ..Villalkozdsi szerzodés a Budapest XIV. Mogyorddi nt 130., 40091/6 helyrajzi
szamu ingatlanon sportpavilon épitése” targyban a Kbt. 121. § (1) bek. b) pont szerinti
nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljards) eredményeként jétt létre, az
Eljardas Ajanlatkéréje. mint Megrendeld. a Szerzodés teljesitése soran Megrendeldvel
egylittimikodd Bonyolitd és az Eljaras nyertes Ajanlattevéje, mint Villalkozé kézott az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek

megfelelden.
1./ A Szerzédés targya

Jelen Szerzadés a Budapest Févaros XIV. Keriilet Zuglé Onkormanyzat teriiletén Megrendeld
tulajdonaban levé 40091/6 helyrajzi szamu. természetben a Budapest. Mogyorodi at 130.
szam alatt taldlhato ingatlanon az Eljaras Dokumentumaiban meghatarozott ¢épitési munkak
elvégzésére. kozmibekotések ligyintézésére ¢s clkészitésére, tovabba a hasznalatbavételi
cljarashoz sziikséges iratoknak az ETDR-be vald hidnymentes benyujtasara, valamint a
valtozasi vazrajz clkészitésére és az OENY-be valé feltdltésére iranyul.



Mivel a Szerz6dés az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az Eljaras dokumentumai kdzétti ellentmondas esetén, illetve abban
az esetben, ha a Szerz6dés valamelyik lényeges szerzddési feltételrdl nem rendelkezik, a
kovetkez6 alkalmazasi sorrend érvényesiil:

az Eljaras targyalasok eredményeként véglegesitett ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi
dokumentacioja és mellékletei, az esetleges kiegészitd tdjékoztatasok, a jelen Szerzodés,
végiil Vallalkoz6, mint Ajanlattevd végsd ajanlata (a tovabbiakban béarmelyikre értve:
Dokumentum) azzal, hogy a jelen Szerz6dés nem lehet ellentétes Véllalkozé ajanlataban
meghatarozott és értékelésre keriilé végleges ajanlati elemekkel. Az e pont szerinti sorrend azt
jelenti, hogy a sorrendben elérébb allo6 Dokumentum ellentmondas vagy szabdlyozatlan
feltétel esetén érvényben megeldzi az utdna kovetkezot.

A fent meghatarozott Dokumentumok jelen Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik,
azonban fizikailag nem kapcsolodnak jelen Szerzédéshez.

2./ A Szerzi6dés dsszege és a fizetési feltételek

2.1 Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy Vallalkoz6t az 1./ pontban meghatarozott munka
elvégzéséért -

netté 148.401.446,- Forint + AFA,
azaz netté Szaznegyvennyolemillio-négyszazegyezer-négyszaznegyvenhat Forint + AFA

véllalkoz6i dij (a tovabbiakban: Vallalkozoi dij), mint atalanydij illeti meg. A Vallalkozasi dij
fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére, valamint felmertlé koltségekre, melyek a
jelen szerzddésben, valamint a kozbeszerzési Eljaras Dokumentumaiban részletezett
kivitelezési munka szakszerli elvégzéséhez szilkségesek, figyelembe véve a helyszini
koriilményeket, adottsagokat és a teljesitési hataridoket.

Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik a vallalkozdsi munkék kifizetés¢hez sziikséges
pénziigyi fedezettel és eleget tud tenni fizetési kotelezettségének. A kivitelezési munkat a
Megrendeld Magyarorszag 2014. évi kozponti koltségvetésérol szolo 2013. évi CCXXX.
tdrvény 1. melléklet XX. Emberi Eréforrdsok Minisztériuma fejezet 20/24/28 ,,Mogyorddi 1t
Sporttelep fejlesztésének tamogatasa” megnevezésii fejezeti kezelésii eldiranyzata terhére
kivanja finanszirozni.

A beruhazas épitési engedélykoteles tevékenység, az altalanos forgalmi adérol szolo 2007. évi
CXXVIL torvény (AFA tv)142. § (1) bekezdés b) pont alapjan az AFA-t a Megrendelb fizeti
meg. “

Az altalanos forgalmi ad6 elszamolasa, illetve megfizetése a mindenkor hatalyos AFA tv
alapjan torténik. A szerz8dés teljesitéséért jelen pontban meghatdrozott nett6 vallalkozoi dij a
befejezéni hatdridire prognongtizdlt dtnlanyar.

2.2 Vallalkozé a fenti aron feliil semmilyen cimen tobbletkoltséget és tobbletmunka
megtéritése iranti igényt nem érvényesithet. Vallalkozo kijelenti, hogy az Eljdrds alatt teljes
mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak koriilményeit €s kijelenti, hogy az
altala megajanlott vallalkozoi dij valamennyi, a Szerzédésben meghatdrozott feltétel
kielégitéséhez szitkséges munkara (anyagra, stb.) fedezetet nyujt. A vallalkozoi dij fedezetet
ny(jt mindazon — Véllalkozé Eljarasban benyujtott szakmai ajanlataban részletesen kifejtett —
munkak, organizaciés és miszaki litemezési megoldasok elvégzésére és azok koltségeire,
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amelyet vallalkozd a kidolgozott szakmai ajanlataban megajanlott, tovabba jelen Szerz6dés a
Vallalkozd kotelezettségeikeént felsorol, és amelyek szitkségesek a Szerzddés targyaban
meghatarozott munkak komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a helyszini
koriilményeket €s adottsagokat. A szerz6dés részét képezi a Vallalkozo altal bearazott tételes
koltségvetés. -

2.3. Megrendeld szamara a pénzigyi fedezet rendelkezésre all. Megrendeld eldleget a Kbt.
131. § (1) bek. €s a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés szerint fizet.

A Vallalkozo eléleg kifizetését kérte az aj 4nlataban. / Véllalkozd eldleg kifizetését nem kérte
az ajanlataban.

A Megrendeld a fentiek szerint igényelt eldleget Jegkésobb az épitési munkateriilet atadasat
Kksvetd 15 napon belill koteles Kifizetni a Vallalkozo felé, dijbekérd alapjan, és elolegszamla
ellenében.

A Felek megallapodnak, hogy az eloleg Gsszege a 2 db részszamlabol és az | db
végszamlabol aranyosan kertll levonasra/beszamitésra.

2.4. Részszamla €s végszamla benyujtasa:

A vallalkozoi dij elszamolasa az elfogadott ¢€s jovahagyott kivitelezési-pénziigyi fizetési
iitemterv szerint torténik (2. sz. melléklet). A pénziigyi itemterv Megrendel6 altali elfogadasa
feltétele e szerzédeés létrejottének, melynek elfogadasa a Vallalkozé Eljarasban benyujtott
ajanlatanak nyertesként tortént kihirdetésével megtortént.

2 db részszamla és 1 db végszamla nytjthaté be (1. rész-szamla 40 %-os, I rész-szamla 80
%-0s, végszamla 100 %-0s teljesitésnél). Teljesitési fokon az Ajanlatkérd azt érti, hogy a
netté¢  vallalkozasi dij alapjat képezd arazott koltségvetes szerinti a kivitelezd altal
hibamentesen teljesitett tételek értéke a miiszaki ellendr altal igazoltan eléri vagy meghaladja
a nettd vallalkozasi dij adott részszamlara vonatkozo szazalékat. A szamlak a Megrendeld
képviseletében eljard Bonyotito éltal torténd teljesitési igazolas esetén allithatok ki. Fizetési
hatarids: 30 nap. A teljesitési igazolas elott Vallalkozonak be kell nydjtani a tételes
koltségvetést, Kivitelezéssel kapcsolatos nyilatkozatokat, valamint a beépitett anyagokra
vonatkozd teljesitménynyilatkozatokat. A Megrendeld a teljesitési jelentés alapjan a teljesitést
akkor fogadja el, ha annak alapjan igazolhaté a Vallalkozo szerzodésszerd teljesitése. A
garancialis jegyeket, a megvalosuldsi dokumentumokat, valamint a lezart érvényes és a
jogszabaly szerint eléirt épitési naplo oldalainak papirformatuma példanyat a végszamla
benyujtasakor sziitkséges Vallalkozonak a Megrendeld részére benyujtani.

2.5, A hianypotlas-mentes miiszaki atadas — atvétel alapjan kiallitott szamla kiegyenlitése,
amennyiben az ajanlattevokeént szerz6d6 Fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe 2
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. §-aban meghatarozottak szerint, ellenkezd esetben a
Kbt. 130. § (1)-(6) bekezdéseivel dsszhangban és a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi
V. torvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben eldirtak szerint torténik, figyelemmel az adozas
rendjérdl szolo torvény 2003. évi XCIL torvény (Art) 36/A. § vonatkozo rendelkezéseire €s az
épitdipari kivitelezési tevékenységtdl  szolo 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben
meghatdrozottakra is.

2.6 A végszamla benyujtasara a hidnymentes miiszaki atadas — atvételi €s hasznalatbavételi
eljarashoz szitkséges iratoknak az ETDR — be valo hidnymentes benyujtasat kovetoen
keriilhet sor. .
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A kozmiibekotések intézéséhez, valamint a haszndlatbavételi eljaras lefolytatasdhoz a
Megrendeld a Villalkozo képviseldjének e Szerzdés alairdsat kévetden — a Vallalkozo altal a
Bonyoliténak benytjtott nyomtatvanyon, a nyomtatvany Bonyolitonal térténd érkeztetését
kéveté 5 munkanapon beliil meghatalmazast ad. A hasznalatbavételi eljarashoz sziikséges
Osszes eljdras €s cselekmény, nyilatkozat beszerzése e szerzédés teljesitésének része és a
Villalkoz¢ feladata. A kézmiibekdtésekhez kapesolédo (pl. kézmiifejlesztési hozzajarulas,
vizbazisfejlesztési hozzajarulas, hélozatfejlesztési dij), valamint a hasznalatbavételi engedély
kiadasahoz sziikséges jarulékos koltségeket (pl. igazgatasszolgaltatasi dij, szakhatésagi eljaras
dija, helyszini hatdsagi ellendrzés dija) és illetékeket a Megrendel6 viseli.

2.7 A részszamla az altala érintett iddszakban elkészilt és a hatalyos el6irasoknak
megfeleléen dtadott, igazolt, hibatlanul teljesitett munkak dijat tartalmazza.

2.8 A villalkozéi dij a Vallalkozé altal benyujtott szamla, és teljesitésigazolas alapjan
fizetheto ki a Véllalkoz6 10300002-10469117-49020011 szamu bankszamlajara.

2.9. Villalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzédés teljesitésével osszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.10. Megrendel felhivia Villalkozo figyelmét arra, hogy alvallalkozoéi részére torténd
kifizetéseinél az Art. 36/A. §-dban foglaltak szerint kell eljarnia.

2.11. Vallalkozé altal a Szerzédés teljesitésében igénybe veendd alvallalkozok, szakemberek
alkalmazasara a Kbt. 128. § (2)-(4) bekezdései iranyadok.

2.12. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendel6 a fenti fizetési
kotelezettségének hatariddben nem tesz eleget, ugy a Ptk. szerinti késedelmi kamat
megfizetésére koteles. -

2.13. Szerz8dd felek rogzitik, hogy Vallalkozé a Szerzédés teljesitésének teljes iddtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelé és a Megrendeld képviseletében eljaré Bonyolitd
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ligyletekrol
Megrendelét, illetve Bonyolitét haladéktalanul értesiti.

2.14. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a szerzédés alairasaval hozzajarul a szerzédés fobb
adatainak az informacios dnrendelkezési jogrol és az informécioszabadsagrol sz616 2011. évi
CXIL torvény I. mellékletében (III. tablazat 4. sor) eldirt kozzétételéhez, valamint hogy a
nemzeti vagyonrél szolé 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1) pontjaban foglalt
rendelkezésnek megfelel és atlathato szervezetnek mindsiil.

2.15. Megrendel6 régziti, hogy jelen eljarasban nem biztositott tartalékkeretet. Felek
megéllapodnak abban, hogy jelen vallalkozasi szerzédésben alkalmazott dijazéasi formara,
azaz az atalanyér jellegére tekintettel, a Vallalkozd tobbletmunka ellenériékének kiilsn
dijazasban torténd elismertetésére és érvényesitésére nem jogosult.

2.16. Tekintettel arra, hogy Megrendelé nem biztositott tartalékkeretet, ekként a
szabalyszertien felmeriilé potmunkak tekintetében a kézbeszerzésekrdl sz616 2011.évi CVIIL
torvény (tovabbiakban: Kbt) kogens feltételek fennalldsa esetén Megrendeld hirdetmény
nélkiili targyaldsos eljarast koteles lefolytatni.
\ . 4/18
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3./ A szerzodeés idotartama

Jelen szerzédés az Osszes Fél alairasaval az utolsé alairas napjan 1ép életbe €s az elkésziilt
munka miiszaki ataddsanak-atvételének lezérisaval és a kivitelezés a hasznalatbavételi
engedély iranti kérelem, engedélyezd hatésag altal t6rténé hianypotlast nem tartalmazo
befogadaséaval zéarul, beleértve a szakhatosagi allasfoglalasokat is.

A kivitelezés hatérideje: a jelen szerzodes alairasatél szamitott 7 honap, de legkésdbb a
tamogatési szerzédésben meghatéarozott idépont.

Megrendeld eldteljesitést elfogad. A miszaki- ¢s pénziigyi iitemtervben meghatarozott
részhataridék, mint ,,belsé hataridék” valtozdsa nem minésill a Kbt. 132. § szerinti
szerzbdésmodositasnak.

4./ A munkateriilet atadasa

4.1 A kivitelezési munkateriilet, a felvonulasi teriilet ataddsa a szerzodés alairasat koveto 3
munkanapon beliil, elére egyeztetett idépontban torténik. A teriiletet elére egyezictett
idépontban a Megrendeld képviseletében eljar6 Bonyolité adja at a Villalkoz6 részére. A
munkateriilet a munkavégzésre akkor alkalmas, ha a munkavégzés megkezdhetd, valamint ha
az anyagszallitas gépi erbvel megvalosithatd. A munkateriilet atadasat Felek jegyzékonyv
felvételével, ill. az épitési naploban rogzitik. Megrendeld fogja a munkateriileten beliil
biztositani az ideiglenes elektromos energia €s Viz csatlakoztatasat.

49 A kivitelezési munkateriilet, a felvonuldsi teriilet, az egyes rész munkateriiletek 6rzése a
Szerz6dés teljes hatalya alatt a Vallalkozé feladata, melyet 24 oraban, mas feladatot nem
végzb, legalabb 1 fovel koteles ellatni.

4.3 Vallalkozo a jelen szerzodés alairasat kovetden, a munka megkezdésére vonatkoz6 (a
kszbeszerzési eljaras sordn rogzitett) keriileti és jogszabalyi el6irasok betartasaval koteles a
munkavégzést megkezdeni és a szerzddés mellékletét képezd — a Vallalkozo altal készitett €s
Megrendeld altal jévéhagyott - miiszaki titemterv szerint elvégezni.

4.4 A munkakezdéssel kapcsolatos hatdsagi bejelentési kotelezettségnek (el6zetes bejelentés)
Megrendel6 a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 29. §-a szerint tesz cleget.

Vallalkozé koteles a szerz6déskotéssel egyidejlileg az 1. foku épitési hatosagnal a
munkakezdést és a felelés miiszaki vezetd adatait bejelenteni.

5./ Egyiittmikodési kotelezettség

S1. Felek a szerzédés teljesitésében egyiittmiikddésre kotelesek. Ezzel kapcsolatban
megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapesolatban:

a.) Megrendeld részérél jogosult eljarni:
NEv: e
Telefon: = eeeeesssieienn
gmail: 0000 ssvamsasieers

Megrendel$ miiszaki ellendrei:
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€pitész miiszaki eller
Név:

Cim:

Névjegyzék szam:
Telefon:

e-mail:

gépész miiszaki ellen
Név:

Cim:

Névjegyzék szam:
Telefon:

e-mail:

elektromos miiszaki ¢
Név:

Cim:

Névjegyzék szdm:
Telefon:

e-mail:

b.) Vallalkoz6 részéri
Névy:

Telefon:

e-mail:

Villalkoz6 felels mi

Név:

Cim:

Névjegyzék szdm:

Telefon*

e-mail:

5.2.  Felek haladéktalanul Kotelesek irasban téjékoziatni egymast minden olyan
koriilményrél vagy feltételrsl, melyek késedelmet okozhatnak, vagy akadalyt jelentenck jelen
szerz6dés térgyat képezd munkalatok Véllalkoz6 4ltal a 2. sz, mellékletben vallalt hataridékre
torténd elvégzésében.

6./ Megrendels és Vallalkozé jogai és kotelezettségei

Megrendeld jogai és kitelezettségei

Felek megallapodnak abban, hogy:

6.1.  Megrendel$ a szerzodéskstést kivets 8 naptari napon beliil 4 pld. papir alapt és 1 pld.
digitalis kiviteli tervdokumentéciot, ill. 1 pld papir alapti és 1 pld digitalis engedélyezési
tervdokumentéciot biztosit a Vallalkozé szémara. Amennyiben sziikséges, igy Megrendeld
biztositani fogja az engedélyezett gaztervet. '

6.2.  Megrendel6 heti rendszerességgel tart helyszini kooperaciét.
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6.3.  Megrendelé — sajat kizarolagos mérlegelési jogkorében dontve — jogosult a Jelen
Szerzédésben rogzitett Munkakon beliil egyes munkarészeket ideiglenesen vagy véglegesen
elhagyni.

6.4.  Megrendel$ — sajat kizarélagos mérlegelési jogkdrében déntve — barmikor Jjogosult a
Dokumentacidokat médositani és ilyen esetben a Munkara a modositott Dokumentaciok
lesznek iranyadoak. Az ilyen mddositassal kapcsolatban Felek a kvetkezékben allapodnak
meg:

Amennyiben Megrendelé a Dokumentacidkat oly modon mddositja, hogy a médositas
eredményeként a Dokumentacidkban meghatdrozott miiszaki tartalom sziikiil és a Munkdk
kére, terjedelme és/vagy értéke csokken (pl. egyes munkék, anyagok, szerkezetek elhagydsa
miatt), a Véllalkozo az elmaradd munkak, fel nem hasznalt anyagok, szerkezetek ellenértékét
nem szamldzhatja ki, azonban igényt tarthat az ezekkel kapcsolatban jogosan, kozvetleniil és
igazoltan felmeriilt, valamint a Megrendel6 altal irasban, kifejezetten clfogadott koltségei
megtéritésére.

6.5. Megrendeld jogosult Vallalkozé koltségére, annak tevékenységi korébe tartozé, de
altala el nem végzett olyan feladatokat mas vallalkozéval elvégeztetni, amely feladat
elmaradasa a munkateriilet munkabiztonsagi kockazatat ndvelné.

6.6.  Megrendelé jogosult a munkateriiletre valé belépés szabdlyait meghatarozni, a
belépést korlatozni, illetve megtiltani mindazon személyek szdmara, akik az ott folyo
munkalatokra, vagy a munkavégzés barmely részvevéjére munkabiztonsagi kockézatot
jelenthetnek.

6.7.  Megrendelé jogosult a Vallalkozénak atadott munkateriiletre belépni, valamint ezen
teriileten mas villalkozot munkavégzéssel megbizni, minden érintett véllalkozé tajékoztatisa
mellett. Amennyiben Megrendelé a munkateriileten mas vallalkozot biz meg munkavégzéssel,
ugy Megrendel felel6s a parhozamosan végzett munkak Osszehangoldaséért.

6.8.  Megrendelé jogosult Vallalkozé tevékenységének elkezdését megelzden irasbeli
tajékoztatast kérni a Vallalkozé tevékenységévek vonatkozé munkabiztonsagi kockazatairél.

6.9.  Megrendelé jogosult megkifogasolni a Vidllalkozé altal a Szerz6déstdl eltérden
alkalmazott technolégiat, eszkoz, anyagot, illetve megtagadni a Szerzédéstdl eltéréen

elvégzett Munkaék 4dtvételét és ellenértékének megfizetését.

6.10.  Amennyiben Vallalkozé indokoltan kéri, ugy Megrendel6 a helyszinen a Vallalkozé
koltségére tervez6i miivezetést fog biztositani.

Vallalkoz6 jogai és kotelezettséeei

6.11. A Villalkoz6 jelen szerzédés alairasaval igazolja, hogy a helyszint megtekintette, a
szerzodés targyat képezé munkat az adott koériilmények pontos ismeretében vallalja. A
Vallalkozo kijelenti, hogy a munkateriiletet, valamint a jelen szerzddés targyat képezd
feladatot megismerte, az atadott kdzbeszerzési ¢s miiszaki dokumentacidt attanulméanyozta, a
koltségvetési kiirast ellenérizte, miszaki észrevételeit az ajanlattételkor. vagy a targyalds
soran kozolte.
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6.12.  Vallalkozé kételezettsége a szerzédés targyat a jelen szerz6désnek megfelelden, az
abban szabalyozottak, valamint a vonatkozé Jogszabalyok, hatosagi eléirasok, magyar és
Eurépai Unids eléirdsok és szabvanyok szerint miiszakilag és minéségileg kifogéstalan
kivitelben, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas dllapotban, 1. osztalyq minéségben, a jelen
szerz6dés mellékletét képezé miszaki Utemtervnek, organizacios tervnek és pénziigyi
titemtervnek megfeleléen kivitelezni.

6.13. A munkdk megkezdése elétt a Vallalkozd koteles a munka targyat, a Megrendeld

nevet, cimét, telefonszdmat kozteriiletrsl j6l lathato helyen elhelyezni.

6.14. A kivitelezéssel osszefiiggésben felmeriilé kdzmiiszolgaltatasok (viz, csatorna, gaz,
elektromos aram) dija, valamint a kapcsolodo csatlakozasok kicpitése, karbantartdsa és
izemeltetése a Villalkozot terheli. Vallalkozé kételes minden vételezett kézmiiszolgaltatas
esetében sajat mérdorat beépiteni és ezek esetleges engedélyeztetésében eljarni, az eljarasi
koltségeit a vallalkozasi arban szerepeltetni. A hasznalt kozmiszolgaltatas kifizetése a
Villalkozé kotelessége.

0.15. Jelen szerzédésben foglalt munkalatok kulcsrakész atadasu, komplett kivitelezésre
vonatkoznak. Vallalkozé kételes a kiviteli tervekben, illetve kéltségvetésben nem szerepld, de
a kulesrakész allapothoz értelemszeriien hozzatartozé és sziikséges munkékat is elvégezni,
jelen szerzédés rendelkezéseinek megfeleléen.

6.16. A szerz6désben foglalt munkalatokat Vallalkozénak komplexen és jotallas, valamint
szavatossag ny(jtdsa mellett kell elvégeznic a jogerSs engedélyezési és a kiviteli tervek,
valamint a hatélyos jogszabalyok, szabvanyok ¢és miszaki eldirasok alapjan I. osztalyn
mindségben. Villalkozé nem felel az engedélyczési és kiviteli tervek kozotti esetlegesen
cléfordulé eltérésekért, tekintettel arra, hogy Villalkozo ajénlatat a kiviteli tervdokumentécié
¢s a kiegészito tajékoztatdsok alapjan tett meg. Ennek érdekében a Vallalkozénak biztositania
kell a szakképzett munkaerét és személyzetet, a szilkséges anyagokat, az atadott
dokumentacioban kiilon meg nem hatérozott részletekre vonatkozd, a Vallalkozé
technologidjanak megfeleld, idészakos munkalatokat és mindent, ami &llandoan vagy
idoszakos jelleggel sziikséges a jelen Vallalkozasi szerzédés részét képezd miiszaki tartalom
alapjdn a szerzédés kotelezettségeinek teljesitéséhez, akér specifikusan meghatarozésra keriilt
a rendelkezésre bocsatott miiszaki dokumentaciéban, akar nem. Vallalkozd az Eljarasban
benyujtott ajanlatdban meghatarozta a tervezett fizikai dolgozéi 1étszam iitemtervét.

6.17. Villalkozo felelésséget véllal azért, hogy a szerzédés targyat képezé munkalatok
kivitelezése minden részletében megfelel az adott munkanemekre vonatkozéd érvényes
Magyar Szabvanyokban, valamint -az dtadott miiszaki tervekben foglalt 1. osztalyu
mindségnek. Amennyiben az crvényes Magyar Szabvényok a sajélosan elvégezendd
munkanemrél nem rendelkeznek, gy a technoldgiai utasitasok, miiszaki irdnyelvek és
alkalmazastechnikai Gtmutatok az iranyadoak. Abban a kivételes esetben, mikor barmely
elvégzett munka nem felel meg az I. osztalyn mindségnek és ennek kijavitasa miiszakilag nem
lehetséges . osztalyt mindségben, de az épiilet stabilitdsét és eléirt miiszaki paramétereit nem
veszélyezteti a Megrendeld hozzajarulasaval I1. osztalya munka is 4tadésra keriilhet. Ebben az
esetben a Megrendelé értékesokkentést érvényesit az érintett munkarész egészére vagy annak
egyértelmtien elkiilonithetd részére, aminek mértéke 20 % az érintett munkarész véllalkoz6i
dijara vetitve. II. osztalynal alacsonyabb mindség nem fogadhaté el.

6.18. Vallalkoz6 a kivitelezés folyamén csak az Eurépai Uniéban honositott és mindsitett
technoldgidkat alkalmazhat vagy épithet be. Minden olyan esetben, amikor a tervezésbél vagy
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a kivitelezésbg] adédoan a Villalkozé az EU-ban nem honositott ¢s mindsitett technologist
vVagy anyagokat kénytelen alkalmazni, ez Megrendelgvel el6zetesen cgyezietnie sziikséges és

kételessége beépités elstt g sziikséges és eléirt mindsitési és alkalmassag; engedélyeket
beszereznie,

6.19.  Vallalkozs kételes a vallaly munkdt ugy végezni, hogy 2 természeti ¢és épitety
kérnyezetet megovja és ezekben semmiféle kart ne okozzon, Amennyiben a munkateriilet
dtaddsa utdn a természeti és épitett kornyezetben — Villalkozé hibajabo] adédoan - barmiféle
kar keletkezik, ugy ezek helyreallitasi kotelczettsége a Villalkozot — elsGsorban épités-
szerelési felel(")sségbiztosftésa terhére — terheli, ¢g koltségeit Vallalkozé viseli. A helyreallitasi
munkakat legkéssbb 4 Megrendels képviselsjéve] egyeztetett idépontig el kel végezni.
Amennyiben a munkékat a felszolit4st kévets 1 hapon beliil nem kezdj meg a Vallalkozo, ¢s

vagy kart a Villalkoze viseli. A Vallalkoze koteles megtériteni azt a kap, amely a
Megrendelét esetlegesen amiatt ¢érte, hogy 2 Villalkozé nem tett  eleget  Brzési
kételeze[tségének, illetéleg a kar megel6zése érdekében nem agy jart el, ahogy az adott
helyzetben altalaban elvarhatg lett volna.

ellendrzését kévetben bejegyzést kételesek tenni. A Felek megdllapodnak abban, hogy
sziikség szerint, de legalabb heti rendszerességpel kooperacigs ertekezleteket tartanak.

6.23. A munkateriilet 4tadgsat kévetéen a személy-, vagyon-, ¢s munkabiztonsagrél, a
kornyezetvédelmj szabélyok betartgsarg] a Villalkozo koteles gondoskodni. Villalkozé felel 4
Megrendeld il]. harmadik személyek vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében,
testi €pségében, egészségében, neki - felrdhato modon  keletkezett hianyokért, iy,
kédrosoddsokért, A Villalkozé kiteles valamennyi a kivitelezési munkateriileten tartozkodo
személy (dolgozé, alvéllalkoz, stb.) részére az cgészséges és biztonsagos, eldirdsoknak
megfeleld munkavégzés feltételeit biztositani, az elbirdsokban Szereplé munkakérékng] a
munkat érvényes szakvizsgaval, vagy megfelels végzettséggel, képzettséggel rendelkezg
személyzette] vagy alvillalkozgval végeztetni. A felvonulasi ¢s 5 munkateriiletek
elkeritésérol, lezarasarol, Orzésérél, az eléirt figyelmeztets Jjelzések elhelyezésérsl g
Villalkozo koteles gondoskodn;.

6.24. Villalkozé a felvonuldsi teriilet kialakitasaval a munkateriilet illetve azop beliil a
vélasztott kivitelezés—technolégiéjénak, kivitelezés-techno]égiai sorrendjének g
litemezésének megfeleléen 4 rész-munkateriiletek meghatarozasival &g az  ezek
elhatéroléséval, berendezésével koteles a varosrésy, rendeltetésszer muikodését biztositani,
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mely érdekében a miszaki litemtervben és az organizacios tervben rogzitett megoldasokat,
intézkedéseket kiteles betartani.

6.25. Villalkozé a felvonulasi teriilet kialakitasa illetve g munkateriilet illetve a rész-
munkateriiletek kialakitasa soran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran
kételes biztositani a varosrész, kiilsndsen a szomszédos épiiletek, épitmények, létesitmények,
kozlekedési tvonalak rendeltetésszerii tizemelése, hasznélata szempontjabél szlikséges
megkozelitésének lehetéségét, melynek  érdekében az organizacids tervben rogzitett

intézkedéseket kételes betartani.

6.26. A vallalkozasi munkak kivitelezése alatt Villalkozénak kotelessége a munkavégzésb)
adédé minden felesleges anyagot és hulladékot kijelslt, elkiilonitett helyen konténerekben
tarolni és idében elszallitani, Amennyiben az elszallitast, kitakaritast a felszolitast kovets 1
napon beliil nem kezdj meg a Vallalkozo, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan
(figyelembe véve a legrévidebb elszéllitasi, kitakaritasi 1d6t), és a felszolitas kézhezvételét
kéveté 3 napon beliil magat teljes koriien irasban, irasbeli bizonyitékokkal alatdmasztottan
nem menti ki, és emiatt az elszéllitast, kitakaritast a Megrendel§ 3. szemellyel végezteti el, az
elszéllitas, kitakaritas ellenértéke a Villalkozo altal elismertnek tekintendé. Villalkozé
kotelessége a kornyezetvédelmi cléirdsok, az épitési és bontasi hulladék kezelésére vonatkozo

o

jogszabélyokban eléirtak betartésa.

6.27. A bontott anyag sorsarél a Megrendeld képviselsje dont. A még  hasznosithaté
anyagokat — megrendeldj igény esetén - Vallalkozé kdteles a Megrendelé 4ltal megjeldlt,
telephelyre szallitani. Ennek érdekében kiteles betartani az Eljaras  sordn benyujtott
ajanlataban kidolgozott szakmai ajanlatiaban  vallalt miiszaki-technologiai litemezési
munkaszervezésre vonatkozo és helyszini organizaciora vonatkozo intézkedéseit.

6.28. A Villalkoz a munkateriileten a baleset-, Eletveszély, illetve a fcrtézésveszély
azonnali megsziintetése érdekében haladéktalanul és énalléan koteles intézkedni.

6.29.  Villalkozo kételes a mikddésével Osszefliggésben bekévetkezs lizemi-, illetve
munkabalesetet bejelenten, kivizsgalni, és a felmertils sziikséges intézkedéscket megtenni.

6.31. A Villalkozénak kotelessége lehetéve tenni, hogy a Megrendel§ képviselsje barmely
betemetésre vagy eltakardsra keriilg munkalatot megvizsgalhasson. A Villalkozonak a
munkalatok elétt 48 Graval értesitenie kell a Megrendelét.

6.32. Villalkozo kotelessége az anyagbeszerzéseket megel6zéen a beépitésre keriils
anyagok, illetve berendezések, kiilonssen a burkold anyagok minta kollekciojat, a homlokzati
festékek szin kollekci6jat Megrendelé és a Tervezs képvisel6jével leegyeztetni és csak az
elfogadott és engedélyezett anyagokat, berendezéseket beépiteni.

6.33. Villalakoz6 a Megrendel6t a teljesités idSpontjardl legalabb a miszaki dtadas-atvétel
eljards Vallalkozo dltal igényelt megkezdése cloit 15 nappal koteles értesiten; készre-jelents
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levéllel. A miszaki atadas-atvételi ebards minimalis idétartama 3 munkanap, a muszaki
atadas-atveételi eljarast sikeresen, végso teljesités igazolassal le kell zarni a véghatdridéig.

6.34. A probaiizem alatt, amennyiben arrél a vonatkozd jogszabalyok vagy eléirasok
masképp nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell gydézédni a
rendeltetésszeri mikodésrol.

6.35. Vallalkozd a miszaki atadas-atvételi cljards folyamatat és tervezett idérendjét a
miiszaki iitemtervében a készre-jelentéstd] kezdédéen tervezi meg.

6.36. A véghataridére vonatkozo kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadds —
atveteli eljarast a fentiek szerint kell lefolytatni. A Véllalkozo elézetes készre-jelentése
alapjan a miiszaki atadds — atvételi eljaras kezdd idépontjat a készre-jelentésnek megfeleléen
a Megrendeld tiizi ki. Az dtadds — atvételi eljaras idétartama maximum 25 munkanap lehet.

6.37. Megrendeld csak hiba- és hianymentes teljesitést fogad el. A vallalkozasi munkak
(részmunkak) ataddsarol jegyzokonyvet kell felvenni, s az atadéas-atvételi eljarast rogziteni
kell az €pitési naploban is. A miszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig Vallalkozo visel
minden kart, a mdr atadott munkakban keletkezetteket is. A részszamla kibocsajtasdhoz
késziilt teljesitésigazolas nem eredményezi a mi, ill. annak részének atvételét. Ennek okan a
karveszélyviselés a részszamlaval érintett munkalatok esetében tovabbra is a Vallalkozét
terheli a teljes mi dtadasaig.

6.38. Villalkozo az atadas-atvételi eljarason Megrendeld részére tovabbi dijazas nélkil 2
pld. megvaldsuldsi dokumentéciét atad.
A megvalosulasi dokumentacioknak tartalmaznia kell:

. a kivitelezo6i nyilatkozatokat,

. a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélhatésdgot igazolo felelés miiszaki vezetdi
nyilatkozatokat,

. a létesitmény tényleges megvalésultl allapotanak megfelelden modositott kiviteli
tervdokumenticiot,

. késziilékek jegyzékeét,

. gépkonyveket, jotallasi jegyeket,

. kapcsolasi rajzokat,

. kezelési és karbantartasi utasitasokat,

. vizsgalati jegyz6konyveket,

. bemérési jegyzokonyveket (érintésvédelmi, légmennyiség, stb.),

. alkalmassagi és mindségi tanusitvanyokat,

. szabvanyos/nem szabvanyos anyagok mindsitési és miibizonylatait,

. lizemprobakrol késziilt jegyz8kdnyvek a probatizemi napléval,

. az €pitési napld 1 masolati példanyat, valamint :

. a felsorolasbol esetlegesen kimaradt, a hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez

sziikséges, illetve jogszabaly alapjan kételezd iratokat.

6.39. A Villalkozo feladatat képezi az épitési engedélyen kiviil a szerzédés teljesitésével
dsszefliggésében felmeriilé valamennyi szitkséges és el6irt engedély megszerzése, mely alol
kivételt képez a gazengedély megszerzése, a Megrendeld ehhez a téle elvarhaté
adminisztrativ segitséget koteles megadni.

6.40. Amennyiben Megrendelé ¢l azzal a jogaval, hogy a szerzédés szerinti miiszaki
tartalombol egyes munkakat mégsem kivan Vallalkozoval elvégeztetni, ugy a Vallalkozo az
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clmarad6 munkak ellenértékére nem tdmaszthat igényt, az elmaradt munkékat le nem
szamlazhatja, kivéve.a mér igazoltan felmeriilt koltségeit.

7./ Alvallalkozdkra és munkavallaléira vonatkozé feltételek

7.1. A Kbt. 128. § (2) bek. szerint a szerzédés teljesitésében koteles kézremiikddni az
olyan alvallalkoz6 és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett Vallalkozo
alkalmassaganak igazolasaban. A Villalkozé koteles a Megrendelének a teljesités soran
minden olyan - akir a kordbban megjelslt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant -
alvéllalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajénlatdban nem nevezett meg €s a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az ltala igénybe venni kivant alvéllalkozé
nem all a Kbt. 56. § és 57. § szerinti kizaro okok hatalya alatt.

1.2, A Villalkoz6é a Megrendeld hozzéajarulasaval a nevesitett alvallalkozok helyett mas
alvallalkozokat jelolhet, amennyiben az alvallalkozok az éltala vallalt teljesitést hataridében
nem kezdi meg, a teljesités sordn az alvallalkozoi megéllapodastol a Vallalkozé elall, vagy azt
felmondja. Véllalkozd koteles az alvallalkozék igénybevétele soran a Kbt. szabélyait
betartani.

7.3.  Vallalkozo az Alvallalkozokkal koteles irasban szerzédést kétni.

7.4. Az ilyen alvéllalkozéi szerz8dés nem tartalmazhat a jelen Szerzédés rendelkezéseivel
cllentétes eldirasokat, illetve az ilyen szerzédés alapjan az Alvallalkozonak legalabb
ugyanolyan kotelezettségeket kell vallalnia Vallalkozé felé, mint amilyen kotelezettségeket a
Vallalkoz6 vallalt a jelen Szerzédésben a Megrendel felé.

75. Az ilyen szerz6dés nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely szerint az
Alvillalkozo éltal beépitett vagy széllitott anyag tulajdonjoga csak az Alvallalkozo részére
jaro dij, ellenérték teljes kiegyenlitésével szall at.

7.6. A Felek megéllapodnak tovabbd, hogy a Vallalkozd és az Alvallalkozo kozotti
szerz6désnek a fentiekkel ellentétes rendelkezéseinek létrejottéhez a  Megrendeld
képviseletében eljaré Bonyolité eldzetes, kifejezett, frasbeli hozzajarulasa szikséges, és az
ilyen rendelkezések megrendeldi hozzdjarulds hidnyédban — a Ptk. 6:118 (3) bekezdésének
megfelel6en — nem jonnek létre.

777. A Villalkozo koteles az Alvallalkozok és barmely mas kozremitkddéi, beszallitéi,
munkavallaloi, teljesitési segédei fel¢ fennallo valamennyi fizetési kotelezettségének
hataridében és maradéktalanul eleget-tenni. E kotelezettség elmulasztisa a Szerzédés sulyos
megszegésének mindsil és ilyen esetben a Megrendel jogosult — sajat kizarélagos
mérlegelési jogkdrében dontve — a jelen Szerzddéstdl eléllni vagy a Szerz6dést irdsban,
indokldssal ¢és azonnali hatallyal, kartalanitasi kotelezettség nélkiil, felmondassal
megsziintetni, valamint teljes karanak megtéritését kévetelni.

7.8.  Megrendeld — a sajat kizarolagos mérlegelési jogkérében dontve — jogosult barmikor
megtiltani barmely Alvallalkozé igénybe vételét, amennyiben allaspontja szerint az adott
Alvallalkozo nem tekintheté megfelelének a Szerzédés céljdnak elérése szempontjabol.

7.9.  Amennyiben a Megrendeld valamely Alvéllalkozd igénybe vételét megtiltja vagy
valamely Alvallalkozd igénybe vételéhez, illetve személyében bekdvetkezé modosulashoz

nem jarul hozza, akkor a Vallalkozé koteles haladéktalanul i Alvéllalkozét kijeldini. A
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Vallalkozd e kotelezettségnek mindaddig kételes eleget tenni, amig nem jeloli ki a
Megrendels szamara elfogadhaté Alvéllalkozot.

7.10. Az Alvallalkozdk és a Vallalkozé munkavallaléi felé kizérolag a Vallalkozé tartozik
barmilyen jellegti feleldsséggel vagy kotelezettséggel, a Megrendelét e személyek fel¢
semmilyen felelésség vagy kotelezettség nem terheli. fgy kiiléndsen a Vallalkozé felelss az
Alvillalkozok és a munkavallalok munkdjanak koordinalasaért, iranyitasaért, ellendrzéséért.

7.11. A Villalkozé mentesiti a Megrendel6t, amennyiben a Megrendelének barmely
Alvéllalkozé vagy munkavallalé részére kdrtéritést vagy mas kifizetést kell teljesitenie,
ideértve azt is, ha a Megrendel6 akar barmely birosag vagy hatésig hatarozata alapjan, akar
egyezseg keretében vagy més jogcimen kényszeriil erre.

7.12. A Vallalkozé a Jogosan igénybe vett Alvallalkozéért ugy felel, mintha a feladatot
maga végezte volna. Amennyiben a Vallalkozé jogosulatlanul vesz igénybe Alvallalkozét,
akkor felelés minden olyan kérért killonosen, amennyiben a Villalkozé megszegi a Szerzddés
Alvallalkoz6 igénybevételére vonatkozé rendelkezéseit.

7.13. Az Alvallalkozé igénybe vételével kapcsolatos rendelkezések megszegése a jelen
Szerz6dés silyos megszegésének mindsiil és ilyen esetben a Megrendel6 jogosult — sajat
kizérélagos mérlegelési jogkérében dontve — a jelen Szerzddésts] elallni vagy a Szerz6dést
irasban, indokléassal és azonnali hatéllyal, kartéritési vagy kartalanitasi kotelezettség nélkiil,
felmondassal megsziintetni, valamint teljes karanak megtéritését kvetelni.

7.14. A Villalkozé kételes munkavallaloit cége jelzésével ellatott munkaruhédban
foglalkoztatni, vagy munkavallaléit arra kotelezni, hogy a Vallalkozo cégnevét, cimét, illetve
a munkavallalo nevét tartalmazo kitiizot vagy igazolé kartyat munkavégzés kozben
ellendrizhetd médon tartsak magukndl.

7.15. Vallalkoz6 — a 7.2. pontban irt eset kivételével - a kézbeszerzési eljarasban benyujtott

ajanlatdban megadott alvallalkozokat vehet; igénybe, akiknek magatartasaért, mint sajatjaért
felel.

7.16.  Viallalkozé az alvéllalkozoja tevékenységének megkezdése elott koteles épitési
naplobejegyzésben bejelenteni az igénybe venni kivant alvallalkozo nevet, cimét és az altala
végzends tevékenységet. Alvallalkozé Jogosulatlan igénybevétele esetén Villalkozd
tudomasul veszi Megrendel$ azon Jogét, hogy jelen szerzédéstd] azonnali hatéllyal eldlljon és
az ebbdl eredd karat Vallalkozo felé érvényesitse. Ezen feliil Vallalkozo felel minden olyan
kérért, mely az alvéllalkozo jogosulatlan igénybevétele nélkiil nem kévetkezett volna be.

7.17.  Véllalkozé a kozbeszerzési ajdnlataban nyilatkozott arra vonatkozdan, hogy harmadik
személlyel, alvéllalkozoval szerzédést kivan ktni a jelen szerzddés teljesitésével
osszefliggésben.

8./ Ellenérzés, utasitas, koordindcié

8.1. A Megrendelének vagy képvisel6jének jogaban 4ll a munkalatok elvégzése folyaman
rendelkezéseket és utasitasokat adni, valamint dontéseket hozni jelen szerzédés targyat
képezé munkélatok vonatkozasaban. A Véllalkozé kételes igazodni ezen rendelkezésekhez,
utasitasokhoz vagy ddntésekhez, melyeket a Megrendel$ vagy annak képviselGje az épitési
naploban rogzit vagy irasban kozol a Vallalkozédval, Amennyiben a Megrendeld rendelkezései
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¢s utasitasai eltérnek jelen Vallalkozasi Szerz6dés miiszaki tartalmaté, avagy tobbletkéltséget
jelentenek, ezt a Vallalkozé harom napon beliil irdsban (pl. naplobejegyzés formajéban) jelzi
a Megrendelének és csak a Megrendel6vel vagy képviselGjével kozdsen cgyeztetett és a
Megrendel$ altal elfogadott dij alapjén kezdi el az adott munkarész kivitelezését.

8.2. A Villalkozénak olyan alkalmas képvisel6t kell kijelolnie, akit a Megrendelé elfogad
€s akit a Vallalkozo felhatalmaz, hogy helyette és nevében minden ligyben eljarjon. A
Vallalkozo képvisel6je a vallalkozasi munkélatok vonatkozisaban teljes felel6sséggel jar el és
nyilatkozik. A Villalkozé képvisel6jének kotelessége, hogy a kivitelezési helyszinen teljes
kdrien egyiittmitkdjon a Megrendel6 képviselsjével.

8.3. A Megrendelé miiszaki ellenérén keresztiil ellendrzi a szerzOdés targyat képezd
munkélatok minéségét, valamint azt, hogy Villalkozo eleget tesz jelen szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek. A Véllalkozénak kotelessége Megrendels képviseloje kérésére és részére
rendelkezésre bocsatani mindazokat az iratokat, melyek a vallalkozasi munkalatokra
vonatkoznak és amelyeket a Megrendeld indokoltan igényel. E mellett a Vallalkozénak
megmarad a teljes kérti és oszthatatlan feleléssége a Vallalkozasi Szerz8désben foglalt
munkalatok teljesitésére vonatkozdan.

8.4.  Megrendelé miiszaki ellendrzést biztosit az dltala megbizott ¢pitési miiszaki ellenére
altal a kivitelezési munkak folyamatos ellenérzése c€ljabol. Az ellenérzés tényét az épitési
napléban rogziti. A miiszaki ellendr jogosult a Vallalkozé ajdnlata részeként elkészitett
szakmai ajanlatban megfogalmazott vallaldsok ellendrzésére. A miiszaki ellendr ellendrzi az
organizacios tervben és organizaciés leirasban tett vallalasok betartasat.

8.5.  Vallalkozé koteles biztositani Megrendel$ képviselsje bejutdsat minden olyan
helyszinre, ahol a kivitelezéshez kapcsolodo  egyéb munkalatok folynak, anyagokat
cl6készitenek vagy tarolnak. -

8.6. A Villalkozénak részt kell vennie — jelen szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben — a
Megrendeld éltal szervezett és vezetett minden megbeszélésen és bejarason.

8.7. Az egyes részszamlakhoz tartozé miszaki tartalom teljesitését a miiszaki ellendr a
mszaki titemtervben megjeldlt idépontban, elbteljesités esetén pedig a miszaki litemtervben
megjelélt kooperacids napokon igazolja.

9./ Szerzddésszegés

9.1. A munkateriilet atadasit kovetd 48 oran belil Villalkozé koteles elkezdeni a
szerz0dés tényleges miiszaki tartalmanak megvaldsitasat. Amennyiben Véllalkozé a
munkateriilet dtadasat kdvetd 5 napon beliil nem kezdj el a kivitelezési munkalatokat a projekt
tényleges miiszaki tartalmanak megvalositasahoz, gy Megrendelének jogdban all a
szerzOdeést6l azonnali hatéllyal elallni és az ebbll szdrmazé kéarat a Vallalkozé felé
érvényesiteni.

9.2. A Teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként a Villalkozé a netto
vallalkozasi dij 5 %-4nak megfeleld biztositékot nyujt a Kbt.) 126. § (6) bekezdés a) pont
szerint. Viéllalkozénak a Teljesitési biztositékot a szerzddés hatdlybalépésekor (szerzédés
teljesitésének kezdete) kell Megrendel$ rendelkezésére bocsatania. A Teljesitési biztositéknak
a teljesitési véghataridsig érvényesnek kell lennie. Ha ¢és amennyiben a Villalkozo a
szerzOdéses kotelezettségeit nem teljesiti, gy Megrendel6 jogosult a Teljesitési biztositékot
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lehivni. Megrendelé a Teljesitési biztositék altal nem fedezett kara érvényesitésére vonatkozé
igényét fenntartja

9.3. Amennyiben Villalkozo bank vagy biztosito altal vallalt garancia biztositdsaval vagy
banki vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizet kezességvallalast tartalmazé -
kotelezvénnyel teljesiti a teljesitési biztositéknyujtasi kotelezettségét, ezen okiratok 1 eredeti,
hiteles dtadja a Megrendelé részére.

9.4. A bank vagy biztosité altal vallalt garancialevélnek vagy banki vagy biztositasi
szerzOdés alapjan kiallitott - készfizets kezességvallaldst tartalmazo - kotelezvénynek a
kovetkezé feltételeknek kell megfelelniiik:

® aszerzOdéses nettd vallalkozasi dij 5%-dra szdl,
els6 osztalyn magyarorszagi székhely bank vagy biztosit6 részérdl keriil kiallitasra,
korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
5 banki nap alatt igénybe vehets,
futamideje (érvényessége) a teljesitési véghatéridd lejértaig.

9.5.  Fentieken tilmenéen bank vagy biztosit6 altal vallalt garancialevélnek vagy banki
vagy biztositdsi szerzédés alapjan kiallitott kdtelezvénynek tartalmaznia kell, hogy a bank
(biztosito) kotelezi magat, hogy a Megrendel elsé irasbeli felszolitasara — a Vallalkoz6
esetleges kifogdsat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiill — a bank
(biztosito) sajat kételezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendelének a megjelslt Osszeget.

9.6.  Amennyiben a Vallalkozé nem a szerz8déses mindségben, illetve nem a tervek, illetve
temterv szerint teljesit, ugy Megrendel$ irdsbeli felszélitasdban hataridd megadasdval — az
¢sszerli kivitelezési id6 figyelembevételével — fogja a hibas teljesités kijavitasara, illetve az
utemtervhez képest tapasztalhaté lemaradas behozataldra felszolitani. Amennyiben a
felszdlitas ellenére a Vallalkozo tovabbra is hibasan teljesit, nem javitja ki a hibékat, vagy az
utemtervhez képest a lemaradast nem hozza be, a Megrendelének jogéban 4ll a szerzédést
azonnali hatéllyal vagy meghatdrozott idére felmondani és az ebbdl szarmazd  karat
érvényesiteni a Vallalkozé felé.

9.7.  Hibas teljesités ténye minden olyan esetben fenndll, amikor a miiszaki tervben,
szerzddésben vagy ezek mellékleteiben rogzitett és a vonatkoz6 torvények, rendeletek
cléirasaihoz képest a Megrendel6é vagy képviseldjének elézetes intézkedése nélkil eltérd
teljesités valdsul meg.

9.8.  Amennyiben Villalkozé hibasan, hianyosan teljesit és a hibds teljesitéssel érintett
munkak kijavitasat a kivitelezési munkak soran a felszolitast kovetd 3 munkanapon beliil nem
kezdi meg és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrévidebb
kijavitdsi id6t) és a felszolitds kézhezvételét kdvetd 3 munkanapon beliil magat teljes kériien
irdsban irdsbeli bizonyitékokkal aldtdmasztottan nem menti ki és emiatt a munkat a
Megrendel§ 3. személlyel végezteti el, a munkdk ellenértéke a Vallalkozo altal elismertnek
tekintend. Ez azt jelenti, hogy ezek az osszegek visszatarthatéak a végszamlabol vagy
levonhatoak a Teljesitési biztositék dsszegébdl.

9.9. A Felek rogzitik, hogy a Villalkozo a szerzédést biztosits mellékkaotelezettségként
kotbért koteles fizetni Megrendelének az alabbi feltételekkel:
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Késedelmes teljesitésnek mindsiil, amikor a Vallalkozé a szerzodéses kotelezettségének a
szerzGdésben rogzitett teljesitési hatdridére a Vallalkozénak felréhaté ok(ok)bél nem tesz
eleget,

A Villalkozonak felréhat késedelmes teljesités esetére vonatkozé kotbér mértéke a
szerzOdés szerinti, az 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaltatés 1%-a/napnak megfelels Osszeg,
maximum a szerzédés szerinti, az afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 20% a megrendeléstol
egyoldali jognyilatkozattal eldllni illetve azt felmondani.

A véghatdridé 20 nappal torténé tullépése esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek
a kijavitasa a 20 napot meghaladja, a Megrendelének jogaban all - valasztasa szerint — 2
szerzbdésszegés kovetkezményeinek crvényesitése mellett a szerzédést azonnali hatallyal
felmondani, vagy a szerzédéstsl elallni. A szerzédés teljesitésének megtagadésa vagy
érdekkorében térténd okbol bekovetkezett lehetetleniilése miatt js koteles a Véllalkozé fizetni.
A meghitsulasi ktbér mértéke a szerz6dés szerinti, az 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaltatis
20%-a.

A Megrendel6 kévetelheti a kistbéren feliili karanak megtéritését.

9.0, A fentick szerinti katbér annak felmeriilésekor lejart pénzkdvetelés, igy Megrendeld
clsddlegesen jogosult a kétbért a teljesitési biztositék terhére ¢rvényesiteni, az ezt meghaladé

aldirdsaval hozzajarul ahhoz, hogy Megrendelé a szamla Osszegeéb6l levonja. A végszamla
benyujtasara mindaddig nem keriilhet sor, amig az esetlegesen felmeriil§ kétbér Osszege
Megrendel$ bankszdml4jan nem keriil JOvéirasra.

9.11.  Amennyiben a Vallalkozé hibajabol a Villalkozési Szerzédés felmondasra keriil vagy
Megrendeld a szerzédésté] eldll, ugy a Véllalkozénak kételessége az érintett teriiletet 48 6ran
beliil elhagyni, az 6sszes gepét, felszerelését, emberét és mindenfajta tulajdonat a helyszinrél
elszallitani és a Megrendelé altal elismert teljesitésnek megfelels, elkésziilt munkakat
leszamlazni. Amennyiben az elszallitasi munkat, levonulasi feladatat a felszolitast kévetd 1
munkanapon beliill nem kezdi meg a Vallalkozo, és azt a befejezésig nem folytatja
folyamatosan (figyelembe véve g legrévidebb elszallitasi, levonulasi idét), és a felszolitas
kézhezvételét kovets 3 munkanapon beliil magdt teljes korlien {rasban irasbeli
bizonyitékokkal aldtdamasztottan nem menti ki és emiatt a elszallitasi munkat, levonulasi
feladatot a Megrendel$ 3. személlyel végezteti el, a munkak ellenértéke a Villalkozo 4ltal
clismertnek tekintends.

9.12. Amennyiben a Vallalkozé a jelen szerzédésbél ereds kotelezettségeinek teljesitése
soran nem gy jart el, ahogy az adott helyzetben 4ltalaban az ¢pitési tevékenységet végzh
gazdasagi szereplétsl fokozott gondossdg mellett elvarhaté és emiatt a Megrendel6nek

9.13. Mentesiilnek a szerzédé felek a szerz0désszegés kdvetkezményei al6l, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a madsik szerzods fél nem szerzédésszerii teljesitésére vezethets vissza,
illetve, hogy kételezettségeiket “vis major” esete miatt nem tudtik teljesiteni.

Vis major esetén a kotelezettség teljesitésében akadalyozott szerz6dé fél a masik szerz8do
felet a vis major bealltarol, és megsziin€sérol haladéktalanul értesiteni koteles.

Nem mentesiilnek a szerzédé felek a nem vagy nem szerz6désszer( teljesités kovetkezményei
aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté kortilményekre vezethetd vissza - példaul a
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tobbnapos es6zés stb esetén -, azorban ezen koriilmények miatt a teljesités nem valt
lehetetlenné, csak akaddlyozza vagy megnehezitette azt. Ebben az esetben a felek
figyelemmel a Kbt. 132. §-ra a hataridé esetleges mddositasat killon targyalas keretében
egyeztetik.

9.14. Megrendeld koteles a szerzddést felmondani a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt
feltételek bekdvetkezésekor.

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

10./ Jotillas, szavatossag

10.1. Vallalkozo6 az éltala elvégzett munkakra, a szerz8désszerii atadas-atvételtdl szamitott
. 36 honap altalanos jotallast vallal. A véllalkozo jotallasi kotelezettségeire nézve a szerzédés
teljesitésének idépontjaban érvényes jogszabalyok az iranyadok.

10.2. A hibas teljesitésére kikotott igények biztositékaként a Vallalkozo a netté vallalkozasi
dij 5 %-anak megfelelé Jotallasi biztositékot nyujt a Kbt.) 126. § (6) bekezdés a) pont szerint.
Villalkozonak a hibés teljesitésére kikotott igények biztositékat a teljesités idépontjaban kell
Megrendel6 rendelkezésére bocsatania.

10.3. Amennyiben Villalkoz6 bank vagy biztosité altal vallalt garancia biztositasaval vagy
banki vagy biztositasi szerzddés alapjan kiéllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo -
kételezvénnyel teljesiti a jotallasi biztositéknyujtasi kotelezettségét, ezen okiratok 1 eredeti,
hiteles atadja a Megrendel§ részére.

10.4. A bank vagy biztositd altal vallalt garancialevélnek vagy banki vagy biztositasi
szerzOdés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénynek a
kovetkezo feltételeknek kell megfelelniiik:

e aszerzOdéses nett6 véllalkozasi dij 5%-ara sz6l,
elsé osztalyl magyarorszagi székhelyii bank vagy biztosito részérdl keriil kiallitasra,
korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
5 banki nap alatt igénybe veheté,
futamideje (érvényessége) a jotallési hatdridd lejartaig.

10.5. Fentieken tilmenden bank vagy biztositd altal vallalt garancialevélnek vagy banki
vagy biztositasi szerzédés alapjan kidllitott kotelezvénynek tartalmaznia kell, hogy a bank
(biztosito) kotelezi magat, hogy a Megrendeld elsé irasbeli felszélitasara — a Vallalkozo
esetleges kifogdsat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiill — a bank
(biztosito) sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendelének a megjelolt 6sszeget,

10.6. Ha és amennyiben a Villalkozo a jotallasi, szavatossagi kételezettségeit nem teljesiti,

ugy Megrendel8 jogosult a Jotallasi biztositékot lehivni. Megrendelé a Jotallasi biztositék
altal nem fedezett kra érvényesitésére vonatkozd igényét fenntartja.
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10.7. A Jotallasi biztositékot vallalkozd koteles legkésébb az atadas-atvételi eljards
kezdetekor (jotéllasi kotelezettség kezdeténck idSpontja) a jotallasi  hataridé  végéig
rendelkezésre bocsatani.

10.8. A Villalkozo az atadas—atvételi eljarastol szamitott 36 honapig jotallasi felelosséget
vallal minden olyan {izemeltetést gatlo hiba, hianyossag sajat koltségén, a hibabejelentés
kézhezvételétol szamitott 48 ordn beliil valo kijavitasra, mely ez id6 alatt meriilt fel és ami
hibas anyagok, hibas vagy hianyos kivitelezés vagy a Vallalkozd egycb szerzodésszegése
miatt adodott. Vallalkozo koteles megtériteni minden olyan Kkart, amely barkit abbol
kifolyolag ¢rt, hogy a Vallalkoz6é a jelen szerz6désbdl eredd kotelezettségeit nem gy
teljesitette, ahogy az az adott helyzetben az épitési tevékenységet végzd gazdasagi szerepl6tdl
fokozott gondossdg mellett elvarhatd. Amennyiben a Megrendeld irasos felszolitdsara a
Vallalkozo fenti hataridon beliil nem javitja ki a hibat vagy nem tériti meg a kart, ugy a
Megrendeld a hatéridé eltelte esetén a hibat a Vallalkozo koltségére massal kijavittatja és
Jjogaban all a Vallalkozo feleldsségbiztositasanak terhére vagy a Jotallasi biztositékanak
Osszegébdl ezen koltségeket levonni. Mindazonaltal a Vallalkozé jotallasi és szavatossagi
kotelezettsége osztatlan és a jogszabalyoknak megfeleléen tovabb érvényes €s hatalyos. Az
iizemeltetést nem gatlo hibak esetében a Vallalkozé a bejelentéstsl szamitott 5 munkanapon
bell a hibat kivizsgélja és javaslatot tesz a hibajavitas hataridejére.

10.9. Vallalkozo altal vallalt 36 honapos jotallasi kételezettségének Vallalkozé abban az
esetben tesz eleget, amennyiben az uto-feliilvizsgalati eljards soran és a garancialis
idSszakban feltart, a vallalkozési szerzédéssel kapcsolatos dsszes hibat kijavitotta.

10.10. A biztositékkal a felek kotelesek a jotallasi hatdridé lejartakor egymassal elszamolni.

10.11. Amennyiben Megrendel$ a miiszaki atadas-atvétel lezartat kovetéen nem gondoskodik
a berendezések karbantartasardl és a-jotallasi idé alatt a karbantartas elmaradasabol adédéan
az cgyes berendezésekben hiba keletkezne, Ggy erre vonatkozdan Villalkozot felelosség nem
terhelheti. -

11./ Biztositas

I.1. Vallalkozo felelésséggel tartozik a vallalt munkdért a munka megkezdésétdl a
garancialis idészak lezarasaig.

I1.2. Villalkozé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és
koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi
kdrok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

11.3. Az elézbekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozo kételes a
szerzddéskotéskor az alabbi feleldsségbiztositassal rendelkezni (5. sz. melléklet):

* egy teljeskorii épités-szerelési és vagyonbiztositast kotni 150 millio Ft/év és 20 millié
Ft/kdresemény Gsszegére,

* egy altaldnos felelosségbiztositast kitni a szerzédéses munkdkra 150 millié Ft-os limit
Osszeggel.

A vallalkozoi dij a biztositasok koltségeit tartalmazza.
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12./ Egyéb rendelkezések

12.1. Vallalkozé a munkavégzés soran koteles betartani a végzett munkakra vonatkozé
eléirdsokat és a jelen szerzédésben foglaltak teljesitésére vonatkozo egy¢b hatalyos
jogszabélyokat, igy kiilonssen az épitdipari  kivitelezési tevékenységrél  szolo
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

12.2. Felek megegyeznek abban, hogy a Kivitelezés sordn betartjak a 191/2009.(1X.15.)
Korm. rendelet 2014. januar 1-t5] kitelezé elektronikus napl6r6l sz6lé rendelkezéseit. Ennek
teljesitésében - annak bevezetési, atmeneti idejét figyelembe véve - szorosan
egytittmiikddnek.

12.3. Amennyiben a Felek koztt a jelen Szerzédéssel kapesolatban vita meriilne fel, akkor
az ilyen vitdktol fliggetleniil a Munkak megvalositasa érdekében folyd barmilyen munkanak,
beszéllitasnak, késedelem nélkiil folytatddnia kell, amennyiben a Megrendel nem ad ezzel
ellentétes irasbeli utasitast. A Vallalkozé — a Megrendelé ellentétes, kifejezett, irasbeli
utasitdsa hidnyaban — az esetleges Jogvitd(k)tol fiiggetleniil koteles betartani a Munkék
elvégzésére vonatkozé hataridéket. Ennek megfeleléen a Szerz6dés idétartama alatt, illetve a
Szerz6dés megsziinéséig vagy megsziintetéséig a Vallalkozé barmilyen jogvita esetén is
koteles teljesiteni a Szerzédést; e kotelezettség elmulasztdsa a Szerzédés sulyos
megszegeésének mindsiil és ilyen esetben a Megrendelé jogosult — sajat kizarolagos
mérlegelési jogkdrében dontve — a jelen Szerz6déstdl elallni vagy a Szerzédést irasban,
indoklassal és azonnali hatéllyal, kartéritési vagy kartalanitasi kotelezettség nélkiil,
felmondéssal megsziintetni, valamint teljes kdranak megtéritését kovetelni.

12.4. Vitas kérdések rendezése esetén felek megegyezesre torekednek, ennek sikertelensége
esetén a felek a hataskorrel rendelkezé birésdg illetékességét fogadjak el.

12.5. Jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatélyos és vonatkoz6 magyar
Jogszabélyok az irdnyaddk, melyek koziil kiemelendd a Kbt és a Polgéri Torvénykonyvrol
sz0l6 2013. évi V. torvény. Jelen Szerzédés rendelkezéseit a Kbt.-vel 6sszhangban, kell
rtelmezni. A vonatkozo elbirdsokat Vallalkozé koteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzédés olyan lényeges kikotése, melynek
barmely okbdl torténd megszegése Megrendel6t azonnali hatallyal valo elallisra vagy

-----

felmondasra és kartéritési igény ¢rvényesitésére jogositja fel.

12.6. A Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerzédéshez
csatolt 3 db. melléklet. A mellékletek a kovetkezok:

i sz. melléklet: a kivitelezési munkak miszaki-kivitelezéstechnolégiai iitemterve,
organizacids terv és organizacios leiras

2. sz. melléklet: pénziigyi fizetési iitemterv

3. sz. melléklet: teljesitési biztositék nyujtasat igazol6 dokumentum

4. sz. melleklet: Vallalkozo éltal véglegesitett, a Megrendel6 éltal elfogadott arajanlatot
is jegyzik.

5, sz. melléklet: Feleldsségbiztositasi szerzodés

12.7. Felek kijelentik, hogy jelen szerzédés alairasaval hozzdjarulnak a szerzédés fobb
adatainak az informécids dnrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolé 2011, évi
CXIL. térvény 37. § (1) bekezdés szerinti, illetéleg az annak felhatalmazasa alapjan meghozott
onkormanyzati rendelet szerinti kzzétételéhez.
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12.8. Jelen Szerzédés alairasaval Vallalkozo nyilatkozik a 368/2011. (X11.31.) Korm. rendelet

(Avr.) 50. §-a (1a) bekezdése alapjan, hogy 4tlathatd szervezetnek mindésiil, valamint valtozas
esetén arr6l haladéktalanul kételes a Megrendel6t tajékoztatni. Ha a Vallalkozo 368/2011.

(XIL.31.) Korm. rendelet (Avr.) 50. §-a (1a) bekezdése alapjan valétlan tartalmu nyilatkozatot
tett, a szerzédést a Megrendel felmondja vagy - ha a szerz8dés teljesitésére még nem keriilt

sor - a szerzddéstol elall.

12.9. Felek a Szerzddést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovdhagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviseldk hat példanyban

alairtak.

Budapest, 2016. februar ho 3 napja
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